1.1 Objednavatel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno:
Sidlo:

Adresa:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC :

IC DPH :

Zmluva o dielo €. 02/2016

Clanok L

Zmluvné strany

Gymnazium Partizanske
Komenského 2/1074, Partizanske

Mgr. Vladimir Karasek, riaditel’ Skoly

Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

SK74 8180 0000 0070 0050 4948
00160296
2021277808

AVAL s.r.o.

Bielicka 87, 958 04 Partizanske
Bielicka 87, 958 04 Partizanske
Jan Ivanka — konatel’ firmy

VUB Partizanske

SK73 0200 0000 0004 5444 8192
31439080

2020418026

SK2020418026

Reg. ¢. z Obchodného registra
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:

8L
(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatefom podla zékona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo

( d’alej len ,,Zmluva™ ) za nasledovnych podmienok.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatel'a dielo
»Rekonstrukcia hygienickych zariadeni WC chlapci a dievéata |. poschodie, WC chlapci

Clanok II
Predmet zmluvy

prizemie“ (d’alej len ,,dielo*)

Juraj Hromada — technicky dozor,

tel.c. 0901918175



2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla schvaleného projektu stavby
spracovaného Ladislavom Banovskym, vykazu vymer predloZeného zhotovitefom v
procese verejného obstardvania astanoviskom MsU ¢ OURV/6385-3/2016 za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok III.
Miesto plnenia
3.1  Miestom plnenia je Gymnéazium Partizanske, Komenského 2/1074, Partizanske
Clanok IV.
Cena diela
4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskor$ich
predpisov. Dohodnuta cena diela je koneénd aje mozZné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatenych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

1 |Stavebné prace 36 257,50 7 251,50 43 509,-
Spolu 36 257,50 7 251,50 43509,-

4.2

A1

3.2

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznidmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfma vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d’alSie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uzivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednévatel'ovi v termine do 30. septembra 2016.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeSkani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost,, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednédvatela. V takomto pripade sa
lehota predlZzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednéavatela. Takéto skutoénosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.
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7.7

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto€nosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clinok VI
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: Juraj Hromada, technicky dozor

Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ladislav Banovsky

Clinok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ po€as vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni po€as obdobia od zaCatia prac na diele do
jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zaviazkov pri odstraniovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyc€istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ idaje o asovom postupe préc, ich akosti, idaje o poCte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt' vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.



7.8 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané voI'né miesta. Okrem
stavbyvediiceho modze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
objednéavatel’, technicky dozor alebo prislu$né organy Statnej spravy.

7.9 Pokial' stavbyvedici nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim

povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

7.11 Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’alsim
postupom préac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny umozZnit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznaSat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moézZe zhotovitel' pokracovat’
v realizacii diela avSak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentéciu takychto €asti
diela, ktori zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak ucast' na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit’, méze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na ucast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny
technicky zaznam o vykonanych skaskach.

7.13 VSetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zépisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokoldrne
prevzatych stavenisk bezpefnostnym znaCenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkidch na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajtice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
modze byt vykondvana za plnej prevadzky objednévatela a zavdzuje sa zabezpecit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k trazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (trazy, poziare, havarie a pod.) voli prisluSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Préace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.



7.17 Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonéavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.20 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednéavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.21 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.22 Zhotovitel’ je povinny zi¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne S$koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
$kody znasa zhotoviterl’.

7.24 Zhotovitel' splni svoju povinnost” vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonfenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né
vykonanie v3etkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych véad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdér 3 pracovné dni pred zalatim
preberacicho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotich na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviskd aich
odovodnenie.

7.27 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podrla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,



zariadeni, ktoré su suastou dodavky, ich pasporty a niavody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materiélov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskus$ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.29 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priCom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

Clinok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu
v stlade s platnou pravnou dpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat tieto néleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit' ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a zaéne plynut’ doruéenim dokladu objednavatel'ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma vc&ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zaruéna doba na stavebné préace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela objednévatelom, na
stroje a zariadenia plati zdruka dand vyrobcom. Presny termin ukon¢enia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.



9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

11.1

112
113

poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavizuje zaCat s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zéru¢né vady odstranovat’.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpelit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clinok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednédvatel’ v omeSkani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky zomesSkania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstipenie od zmluvy méZe byt obmedzené na uréita ¢ast' zmluvnych prac a dodavok.

Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy

zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najmi tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zavdzkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.



Cléanok XII.
Niahrada $kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

12.1V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisiondlne S$tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdéa zo zmluvnych strdn mé narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zaviazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavaZne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté¢ podmienky, mdze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vys$ej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIIL
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zédkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednéavatel’a.



13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozZné robit’ vyhradne len formou pisomného
a otislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
ur¢ito a zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
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