Zmluva o dielo ¢é. 04/2016

Clénok 1.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel
Obchodné meno:  Gymnazium Partizanske
Sidlo: Komenského 2/1074, 958 01 Partizanske

Statutarny zastupca: Mgr. Vladimir Karések, riaditel’ $koly
Bankové spojenie:  Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

[BAN: SK74 8180 0000 0070 0050 4948
ICO: 00160296
DIC: 2021277808

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Rastislav Septak — technicky dozor,
tel. ¢.: 0901 918 174
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:  EDISON, s.r.o0.,

Sidlo: Brnianska 2329/6, 911 05 Trené¢in
Statutérny zastupca: Ing. Jozef Knazek, konatel
Bankové spojenie:  Tatra banka Trené¢in

IBAN: SK60 1100 0000 0026 2678 6972
ICO : 36337170

DIC: 2021873964

IC DPH: SK2021873964

Reg. ¢. z Obchodného registra: OR OS Trené¢in, oddiel Sro, vlozka ¢islo 14817/R
Osoba opravnena konat” vo veciach technickych: Ing. Jozef Knazek, tel. 0905 621 183
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na ziklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlasené¢ho objednavatelom podla zakona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo
( d’alej len ..Zmluva®™ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednéavatel'a dielo
»Yymena okien na budove $koly* (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vrozsahu podla poloZkovitého rozpoétu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.



3.1

4.1

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je Gymnazium Partizanske, Komenského 2/1074, 958 01 Partizanske

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovenda dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢nd aje mozné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Stavebné prace 63 120,44 12 624,09 75 744,53

Spolu 63 120,44 12 624,09 75 744,53

4.2

5.1.

52

3.3

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zéklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahria vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d’al$ie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uzivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢L. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
objednavatel'ovi v termine do 22. decembra 2016.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je vomeSkani po dobu, po ktoru
nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoCnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
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Clénok V1.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel'a: Ing. Rastislav Septak, technicky dozor

Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ing. Jozef Knazek , Jaroslav Nem¢ko

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0séb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za skody poéas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré méZzu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit vietky
skody na vykonavanom diele. ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda
za to, 7e dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s udajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateIne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deii, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanii okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d'alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objedndvatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.



7.9 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokraCovat
v realizicii diela avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktorii zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak ucast’ na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.10 Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat” skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatel'om viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.11 V3etky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela nemaja charakter
zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkidch na bezpe¢nostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, ze Cast’ prac méze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela
a zavdzuje sa zabezpeCit' a oznaCit stavbu tak, aby nedoSlo k trazu, najmid Ziakov
a zamestnancov objednavatela.

7.13 Zhotovitel' je povinny plnit" ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prisluSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.14 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.15 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.16 Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.



7.17 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane;
lehote. .

7.18 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednivatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.19 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do c¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.20 Zhotovitel' je povinny za¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktor¢ bude
v priebehu realizicie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.21 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstrianenim tejto
Skody znasa zhotovitel.

7.22 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
jeho riadnym dokoncéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné
vykonanie vietkych skaSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.23 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.24  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné idaje dokongeného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnil), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zéapis, v ktorom uvedi svoje stanoviskd aich
oddévodnenie.

7.25 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- certifikaty pouzitych materialov,

- CD s 30-timi fotkami.



7.26 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitela splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky
technologického zariadenia stavby.

7.27 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material
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9.5

9.6

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny
vypratat do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo dia dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dariového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel' ma pravo vratit” ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel’a za¢ne plynut’ doru¢enim dokladu objednavatelovi.

Clinok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvne strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vid¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dina obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstranovat'.
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11.2
11.3
11.4

12.1

V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpecit' odstranenie vady trefou osobou na néklady
zhotovitel'a.

Clinok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednévatel’ méa pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeSkania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatel'a z dovodov na
strane zhotovitel'a méa objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeskani s thradou faktury, zhotovitel méa pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

Pravo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odsttpenie od zmluvy méZe byt obmedzené na uréita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstuipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najmi tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraCovat' v plneni zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukdzatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XIL
Nihrada Skody, priavne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zaviizuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasen¢ komisiondlne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.



12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného ziakonnika.
Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy tplne alebo ¢iasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich
¢asti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatel'a zavazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstupit
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Ob¢ianskeho sidneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost’
nasledujicim dilom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit' vyhradne len formou pisomného
aocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne. véazne
ur€ito a zrozumitel'ne.



Sucastou tejto Zmluvy je

V Partizanskom, dia ..

priloha ¢.1: Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer



