Zmluva o dielo é. (75—/03046

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Obchodné meno: Gymnazium Partizanske

Sidlo: Komenského 1074/2

5 958 01 Partizanske

Statutarny zastupca: Mgr. Vladimir Karasek — riaditel’ $kol - -
Bankové);pOjenfe: §J“gi‘“° otladuica) Te/insteho 32 }é 08 Brechslava 15
IBAN: 9ky4 8480 0000 00¥0 0050 Lg44%

ICO: 00 160 296

DIC: AoLI2 7808

Osoba opravnena konat’ vo veciach

technickych: Mgr. Vladimir Karasek — riaditel’ $koly

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: green project s.r.o.
Sidlo: Legionarska €. 642/31
911 01 Trencin
Statutarny zéstupca: Ing. Martin La$3o — konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s.
IBAN: SK5731000000004250101101
ICO: 36 726 885
DIC: 2022308101
IC DPH: SK2022308101

Reg. €. z Obchodného registra: Okresného stdu Trenéin, oddiel Sro, vl. &.: 17447/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach

technickych: Ladislav Kossuth - stavbyveduci

Tel.: 00 421 905 333 912

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zékonnika na ziklade vysledkov verejného
obstaravania vyhladseného objednavatelom podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tGto Zmluvu o dielo ( d’alej len
»Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.



2.1

22

23
24

Clanok II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
»Rozvoj vychovy a vzdelavania Ziakov v oblasti telesnej a Sportovej vychovy formou
dostavby, rekonStrukcie alebo vystavby novej telocvicne na rok 2016% a
»sRekon$trukcia telocvi¢ne* (dalej len ,,dielo)

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoétu
predloZzeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie ... a na zéklade
stavebného povolenia, resp. ohldsenia, €. ... zo diia ...

Clanok III.

Miesto plnenia

3.1  Miestom plnenia je Gymnazium Partizanske. Komenského 1074/2, 958 01 Partizanske
Clanok IV.
Cena diela
4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konetna a je moZné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.g Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 [Stavebné prace 77.216,22 15.443,24 92.659,46
Spolu 77.216,22 15.443,24 92.659,46
4.2  Cena diela je stanovena na zéklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie.

Projekt obsahuje okrem vykresovej a textovej ¢asti i vykaz vymer na ocenenie stavby.
Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zaklade
podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahriia vSetky nevyhnutné prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’al$ie suvisiace prace potrebné
pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri
kolaudacii vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.




Clanok V.
Cas plnenia

5.1.  Zhotovitel sa zavizuje dielo $pecifikované v €l. 11. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat’

objednavatelovi v termine do 15 (dopini uchddzac na zdklade svojej ponuky) dni od
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeSkani po dobu, po ktorii nemohol
plnit' svoju povinnost’, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota
predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel’a. Takéto skuto¢nosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.3  Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek

udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oséb

6.1  Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto

Zmluvy o dielo: ~ R
/:w Se /)A’é

Za objednavatela: stavebny dozor/ﬁ Lasts
Za zhotovitel’a: stavbyveduci: Ladislav Kossuth

.....................

Clinok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupésobenie objednidvatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0sdb do 15 dni od G¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
spiS$u zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaZe objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutu pri realizécii predmetu zmluvy po celu dobu
jej u¢innosti. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo vySke cenového
navrhu zhotovitel'a, ktory ponukol v procese verejného obstardvania, na jednu poistnt
udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela.

7.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi sii¢asne so staveniskom:
- dokumentéciu stavby v 4 vyhotoveniach,
- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast’,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.




7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zhotovitel zodpoveda za Skody poc€as realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0s6b, ktoré mdzu nastat’ pocas vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody
na vykonavanom diele, ktoré vzniknii poc¢as obdobia od zalatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednévatel'om. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
poCas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Gfelom plnenia zavizkov pri
odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s Gdajmi uvedenymi v stpise prac
a dodéavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vydistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpetenia ich docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeti a uhradi zhotoviter’.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutognosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ tidaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pote zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

7.10 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom

objednavatel’a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvediici vZdy v ten den,

kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvedliceho modzZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zéznamy iba
objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumenticie alebo prislusné
organy §tatnej spravy.

7.12 Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednévatel’ alebo nim povereny

zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.13 Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.14 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu €asti diela, ktoré budu d’alSim

postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedenti povinnost’, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatoénej kontroly aznaSat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, moéZe zhotovitel pokradovat
v realizacii diela, av§ak aZ potom ako vykona podrobni fotodokumentéciu takychto ¢asti
diela, ktort zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak Gast’ na kontrole
objednavatelovi znemozni prekaZka, ktori nemohol odstranit, moZe bez zbytoéného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.




7.15 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
‘ objedndvatel’a na ucast’ pri vykondvani skasok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.16 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesma mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel’ preberd v pinom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe€nostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006
Z. z. o poziadavkach na bezpe€nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢&.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel beriec na vedomie, Ze ast’ pric moZe byt
vykonavand za plnej prevadzky objednédvatel’a a zavizuje sa zabezpe€it’ a oznadit’ stavbu
tak, aby nedoslo k tirazu, najmi Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ufelom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Préce, ktoré vykazuja uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrZbe zaru¢ena poZzadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost’, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.21 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ v§etok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozomit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.23 Zhotovitel' bez zbyto¢né¢ho odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
doévodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.24 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znaSa zhotovitel' az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.25 Zhotovitel je povinny zd¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe€nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zaviznych




pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢€innosti pri vykonadvani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto $kody
znasa zhotovitel.

7.27 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonfenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie
v3etkych skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednévatela k prevzatiu dicla. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

729 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné udaje dokon&eného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotich na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviskd aich
oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysuju cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspori sihlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

730 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovu dokumentaciu skutotného vyhotovenia so zakreslenim v8etkych zmien
podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zdpisnice o individualnom a komplexnom vyskis$ani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

7.31 Na odovzdéavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
suCasti aprisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.32 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dita odovzdania a prevzatia diela.




7.33 V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v

8.1

8.2

8.3

8.4

deri, ktory predchddza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ oznamit
objednéavatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok a &estné vyhlasenie, e kazdy subdodavatel spiiia alebo najneskér
v ¢ase plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zakona & 25/2006 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich
predpisov. Plati teda to, e subdodévatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat
podmienky podl'a § 26 ods. 1 zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ¢o si v pripade pochybnosti
mdze overit’ objednavatel’ sam vyZiadanim si potrebnych dokladov podl'a § 26, prip. § 128
zakona o verenom obstardvani.

Clinok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV, okrem garanénej zdbezpeky podla bodu 8.5 tohto ¢lanku, bude
fakturovana mesanymi faktdrami, pricom faktira bude vystavena na zaklade Stpisu
vykonanych prac za uplynuly kalendarny mesiac odsthlaseného
objednavatelom. Zhotovitel’ vystavi faktaru najneskdr do dvoch dni od odstihlasenia
Stpisu vykonanych prac a doruci ju objednévatel'ovi. Splatnost’ vystavenej faktury je 60
dnf odo diia dorucenia objednavatel’'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat’ Supis vykonanych prac uskuto¢nenych k 15. diu v
mesiaci. Objednévatel’ sa zavézuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Stpisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZzeny Supis
vykonanych prac do desiatich dni odo diia jeho predlozenia zhotovitel'om; spravidla tak
Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objednavatel’ do desiatich dni odo
diia predloZenia Stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, m4 sa za
to, Ze spredloZzenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel’ mal
k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzijomnou
dohodou objednavatel'a a zhotovitel'a.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vetky néleZitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych
fakturovanych prac. V pripade, Ze datlovy doklad nebude obsahovat’ tieto ndleZitosti,
objednavatel ma pravo vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerudi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre objednavatela zacne plynut
doru¢enim dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorucit’ objednédvatelovi
Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavidzkov dodavatel'a (dalej len
»zabezpeka®). Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad
diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu $kody, néklady vzniknuté v
dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi dodavatel'om riadne a véas
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vySke 10 % z ceny diela bez
DPH s platnost'ou pocas celej doby zhotovovania diela av§ak minimalne 4 mesiace od




8.5

9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatelnd po celu dobu
vykonania diela, t.j. az pokym dodavatel riadne av&as nevyhotovi a neukon¢i a
objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad anedorobkov neprevezme v sulade
s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatel'a ako neodvolatelnd a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatnd na prvé
pisomné poZiadanie, podl'a ktorej prisluna renomovana slovenské banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatel'a na
zéklade pisomného oznamenia objednédvatel’'a adresovaného banke v pripade, Ze dodavatel’
porusuje svoje zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov alebo podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze
dodavatel’ svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny
nahradit’ bankovu zaruku zloZenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez
DPH do notarskej ischovy, alebo na Gcet objednavatela alebo vinkulovanim na svojom
uéte vbanke v prospech objedndvatela ato pocas celej doby vykonania diela
Neposkytnutie zédbezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné
poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstapit’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel' je
opravneny pocas realizicie diela a po odovzdani diela fakturovat maximalne 95%
celkovej ceny diela. Zvy$nych 5% celkovej ceny diela bude dodavatel opravneny
fakturovat’ az po uplynuti zaru¢nej doby a po odstraneni vSetkych reklamovanych vad.
Dodéavatel’ je opravneny fakturovat’ zvy$nych 5% ceny diela aj pred uplynutim zaru¢nej
doby v pripade, Ze zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaruénej dobe inym spésobom
pisomne akceptovatelnym pre objednéavatel’a, napr. bankovou zarukou.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym norméam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym aéelom.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vé¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavidzuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.




9.6 Objednavatel’ je povinny umoZnit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja
zarucné vady odstratiovat’.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel opravneny zabezpelit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

10.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodéavatel'a alebo vyuzitie subdodéavatel’a, ktory
nespliiia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov), ma objednavatel
narok na zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vys$§ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

10.4 Pravo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstipenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na urdit ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.4 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za €o sa povaZuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednéavatelovi,
Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj timysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podl'a bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol




zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatel’a alebo vyuzitie subdodavatel’a,
ktory nespliia podmienky podla § 26 ods. 1 zékona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov).

Clinok XIL
Nahrada $kody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’
vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odstihlasené
komisionalne §tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutonosti mus{
byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran mé narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku poruSenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstapit” od tejto zmluvy Gplne alebo iasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo nédpravnym opatreniam dodévatela st dodavky a prace alebo ich ¢asti
vadné v takom rozsahu, Ze d’al$ie plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatel’a prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe€nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatelov (osobitne zékazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zdvazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moZe objednavatel odstupit’ od
zmluvy.

12.5. 'V pripade vyskytu vy$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vys$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.

Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

13.1 Dielo je financované za spoluicasti Statneho rozpoctu prostrednictvom dotacie z
MSVVSSR.

13.2 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.




13.3 VSetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budid zmluvné strany riesit’
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode ned6jde, bude
spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.4 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujticim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robit’ vyhradne len formou pisomného
a ofislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi sprdvami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi sprdvami a skuto€nost’ou, ktorych sulad potvrdil objednavatel v Case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchddzadi pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZz po odsuhlaseni jednotlivych
poloZziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatel'om a zhotovitel'om diela.

13.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pre¢itali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne ur€ito
a zrozumitelne.

Stcast’ou tejto Zmluvy je

- priloha €.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Partizanskom, diia 25.11.2016 V Trendine, dia 25.11.2016
Gymnazium graean p y 5.7.0G.
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